



नारपा भूमि गाउँपालिका  
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय  
च्याँखु, मनाङ  
गण्डकी प्रदेश, नेपाल



पत्र संख्या: २०७६/०७७

चलानी नं:


मिति: २०७७/०२/०९

**बिषय:- गाउँपालिकाबाट प्रकाशित बोलपत्रहरुको म्याद थप सम्बन्धी सूचना ।**

प्रस्तुत विषयमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको मिति २०७६।१२।२५ मा प्रकाशित सूचना बमोजिम यस कार्यालयबाट मिति २०७६।१२।०९ र १० गते नयाँ पत्रिका दैनिक र नागरिक राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित बोलपत्र आव्हानको सूचनामा उल्लेखित तपशिल बमोजिमको ठेक्काको बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम मिति र समय तथा बोलपत्र खोल्ने समय कोभिड-१९ को संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारद्वारा निर्धारण गरिएका Lock Down अवधि समेतलाई दृष्टिगत गरी तपशिल बमोजिम पुनः थप गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सरोकारवाला सबैमा जानकारीको लागि सूचना प्रकाशित गरिएको व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

**तपशिल**

क.सं.	ठेक्का नं.	कामको विवरण	पहिलो पटक म्याद थप पश्चात बोलपत्र बुझाउने मिति	पहिलो पटक म्याद थप पश्चात बोलपत्र खोल्ने मिति	दोस्रो पटक म्याद थप पश्चात बोलपत्र बुझाउने मिति	दोस्रो पटक म्याद थप पश्चात बोलपत्र खोल्ने मिति	तेस्रो पटक म्याद थप पश्चात बोलपत्र बुझाउने मिति	तेस्रो पटक म्याद थप पश्चात बोलपत्र खोल्ने मिति	चौथो पटक म्याद थप पश्चात बोलपत्र बुझाउने मिति	चौथो पटक म्याद थप पश्चात बोलपत्र खोल्ने मिति
1	NBRM/WORKS/NCB-05/076/77	Construction of Kyang Water Supply Project	2077/01/21 (03 May 2020) 12.00 PM	2077/01/21 (03 May 2020) 2.00 PM	2077/01/29 (11 May 2020) 12.00 PM	2077/01/29 (11 May 2020) 2.00 PM	2077/02/07 (20 May 2020) 12.00 PM	2077/02/07 (20 May 2020) 2.00 PM	2077/02/18 (31 May 2020) 12.00 PM	2077/02/18 (31 May 2020) 2.00 PM
2	NBRM/WORKS/NCB-06/076/77	Construction of Building for Meta Primary School	2077/01/21 (03 May 2020) 12.00 PM	2077/01/21 (03 May 2020) 2.00 PM	2077/01/29 (11 May 2020) 12.00 PM	2077/01/29 (11 May 2020) 2.00 PM	2077/02/07 (20 May 2020) 12.00 PM	2077/02/07 (20 May 2020) 2.00 PM	2077/02/18 (31 May 2020) 12.00 PM	2077/02/18 (31 May 2020) 2.00 PM
3	NBRM/WORKS/NCB-07/076/77	Construction of Building for Phu Primary School	2077/01/21 (03 May 2020) 12.00 PM	2077/01/21 (03 May 2020) 2.00 PM	2077/01/29 (11 May 2020) 12.00 PM	2077/01/29 (11 May 2020) 2.00 PM	2077/02/07 (20 May 2020) 12.00 PM	2077/02/07 (20 May 2020) 2.00 PM	2077/02/18 (31 May 2020) 12.00 PM	2077/02/18 (31 May 2020) 2.00 PM
4	NBRM/WORKS/NCB-08/076/77	Construction of Building for Phu Health Post	2077/01/21 (03 May 2020) 12.00 PM	2077/01/21 (03 May 2020) 2.00 PM	2077/01/29 (11 May 2020) 12.00 PM	2077/01/29 (11 May 2020) 2.00 PM	2077/02/07 (20 May 2020) 12.00 PM	2077/02/07 (20 May 2020) 2.00 PM	2077/02/18 (31 May 2020) 12.00 PM	2077/02/18 (31 May 2020) 2.00 PM

  
नेत्रमणी त्वाँप्रेताने  
(प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत)  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

टेलिफोन नं: ०६६-४४०२५३, सूचना अधिकारी: उज्वल बास्तोला (९८४६७०७३८५),

Website: www.narpabhumimun.gov.np, Email: narpa2018@gmail.com, itonarpabhumimun@gmail.com