



नार्पा भूमि गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

च्याँखु, मनाङ
गण्डकी प्रदेश, नेपाल



पत्र संख्या: २०७६/०७७

चलानी नं: २४६

मिति: २०७७/०१/०८

बिषय:- बोलपत्रको म्याद थप गरिएको सूचना ।

प्रस्तुत विषयमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको मिति २०७६।१२।२५ मा प्रकाशित सूचना बमोजिम यस कार्यालयबाट मिति २०७६।१२।०९ र १० गते नयाँ पत्रिका दैनिक र नागरिक राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित बोलपत्र आव्हानको सुचनामा उल्लेखित तपशिल बमोजिमको ठेक्काको बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम मिति र समय तथा बोलपत्र खोल्ने समय कोभिड-१९ को संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारद्वारा निर्धारण गरिएका Lock Down अवधि समेतलाई दृष्टिगत गरी तपशिल बमोजिम थप गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सरोकारवाला सबैमा जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

तपशिल

क.सं.	ठेक्का नं.	कामको विवरण	प्रकाशित सूचनामा बोलपत्र बुझाउने मिति	प्रकाशित सूचनामा बोलपत्र खोल्ने मिति	म्याद थप पश्चात बोलपत्र बुझाउने मिति	म्याद थप पश्चात बोलपत्र खोल्ने मिति
1	NBRM/WORKS/NCB-05/076/77	Construction of Kyang Water Supply Project	2077/01/09 (21 April 2020) 12.00 PM	2077/01/09 (21 April 2020) 12.00 PM	2077/01/21 (03 May 2020) 12.00 PM	2077/01/21 (03 May 2020) 2.00 PM
2	NBRM/WORKS/NCB-06/076/77	Construction of Building for Meta Primary School	2077/01/09 (21 April 2020) 12.00 PM	2077/01/09 (21 April 2020) 12.00 PM	2077/01/21 (03 May 2020) 12.00 PM	2077/01/21 (03 May 2020) 2.00 PM
3	NBRM/WORKS/NCB-07/076/77	Construction of Building for Phu Primary School	2077/01/10 (22 April 2020) 12.00 PM	2077/01/10 (22 April 2020) 12.00 PM	2077/01/21 (03 May 2020) 12.00 PM	2077/01/21 (03 May 2020) 2.00 PM
4	NBRM/WORKS/NCB-08/076/77	Construction of Building for Phu Health Post	2077/01/10 (22 April 2020) 12.00 PM	2077/01/10 (22 April 2020) 12.00 PM	2077/01/21 (03 May 2020) 12.00 PM	2077/01/21 (03 May 2020) 2.00 PM

दिपेन्द्र पण्डित
(अधिकृत छैठौं)